



## DEDALUS



**A** NOM OFFICIEL (RCS)  
**DEDALUS HEALTHCARE FRANCE**

**B** DÉCRIRE L'EXPÉRIENCE DE L'ÉQUIPE DÉDIÉE DRIMbox EN MATIÈRE D'ACCÈS AUX EXAMENS ANTÉRIEURS DE PLUSIEURS AUTRES SITES

Le premier service proxymage a été mis en place en 2009 dans le cadre du partage de l'imagerie en RCP (partage en RCP des examens d'imagerie réalisés sur différents sites extérieurs au lieu de déroulement de la RCP). En 2012, un service de transfert optimisé entre acteurs de la prise en charge des AVC a été déployé. D'autres services sont venus progressivement enrichir les usages de Proxymage (HubIA, migration PACS, Viewers multiples, ...).

### → PRODUIT

**C** NOM COMMERCIAL :  
**PROXYMAGE**

**D** ÊTES-VOUS L'ÉDITEUR DE LA SOLUTION OU DISTRIBUEZ-VOUS UNE SOLUTION TIERCE ET SI TEL EST LE CAS LAQUELLE ?  
Editeur de la solution

**E** SERVEUR LOCAL, CLOUD OU HYBRIDE ?  
Tous les modèles sont supportés (local, cloud, hybride)

**F** DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ MIS EN PLACE ?  
Oui en option (la sécurité ne fait pas partie du forfait SEGUR)

**G** OPTIONS ET COMMENTAIRES  
La bande passante nécessaire sera dépendante de la sollicitation (l'indexation des examens est peu consommatrice – la sollicitation pour visualisation – téléchargement des examens indexés est plus consommatrice)

**H** DATE 1<sup>ÈRE</sup> COMMERCIALISATION PRÉVUE POUR LA DRIMbox  
30 juin 2024 sous condition de labélisation

**I** NOMBRE TOTAL DE STRUCTURES PERMETTANT L'ACCÈS AUX EXAMENS DU MÊME PATIENT RÉALISÉS SUR PLUSIEURS AUTRES SITES AU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2024 EN FRANCE  
80

### → SERVICE & SUPPORT

**J** OUVERTURE DE SUPPORT PRÉVU POUR LA DRIMbox (DATE ET HEURE D'OUVERTURES)  
Les horaires standard du support sont 8h/18h

**K** ADRESSE DU SITE WEB  
<https://my.dedalusportal.com>

### → ARCHITECTURE & INTÉGRATION

**L** ARCHITECTURE  
 Saas

**M** TYPE D'INTÉGRATION  
 Ris/Pacs

**N** PREFETCHING  
 Oui

**O** TYPE DE VIEWER  
 Viewer Dicom avancé avec outils diagnostique

**P** INTÉGRATION DE L'IA  
 Oui

### → PLAN PROJET

**Q** MISE À DISPOSITION D'UN CHEF DE PROJET INTÉGRATION  
 Oui

**R** INTÉGRATION RIS/PAS INTÉGRÉE OU OPTIONNELLE  
 Oui